

工事名等	場所	請負金額金額[円]	請負業者
平成20年度上野地内備蓄倉庫新築工事	市川三郷町上野地内	6,982,500	八木建設(株)
平成20年度黒沢地内備蓄倉庫新築工事	市川三郷町黒沢地内	6,825,000	藤和建設(株)
平成20年度落居地内備蓄倉庫新築工事	市川三郷町落居地内	6,982,500	(株)山勇工業
舗装本復旧工事(特1工区)	市川三郷町落居地内他	9,030,000	(株)上田建設
簡易水道舗装本復旧工事(第1工区)	市川三郷町上野地内	7,791,000	(株)水上建設
簡易水道舗装本復旧工事(第2工区)	市川三郷町上野地内	10,290,000	八木建設(株)
簡易水道舗装本復旧工事(第3工区)	市川三郷町黒沢地内	7,140,000	(株)鹿島工業
大塚揚水機場揚水ポンプ等オーバーホール	市川三郷町大塚字上河原地内	4,620,000	(株)第一テクノ
町道富士見団地2号線他道路改良工事	市川三郷町市川大門字向新田地内	10,080,000	(株)丸喜上野建設
町道岩間久那土線新設工事(1工区)	市川三郷町宮原地内	18,900,000	(有)技築
町道岩間久那土線新設工事(2工区)	市川三郷町宮原地内	15,215,550	(有)峡南工業
町道岩間久那土線新設工事(3工区)	市川三郷町宮原地内	25,935,000	(株)上田建設
公共下水道管渠布設工事(流20-1工区)	市川三郷町市川大門地内の3	18,900,000	丹澤建設工業(株)
公共下水道管渠布設工事(流20-3工区)	市川三郷町市川大門地内の2	14,385,000	(株)一瀬工務店
公共下水道管渠布設工事(流20-4工区)	市川三郷町二ノ宮地内	14,910,000	(株)丸喜上野建設
町道下河原線拡幅工事	市川三郷町大塚字下河原地内	3,780,000	三珠産業(株)
町道文教通り向新田線改修工事	市川三郷町市川大門地内	1,407,000	(有)依田工務所
町道大塚浅利線改修工事	市川三郷町大塚字道林地内	3,696,000	(有)ドバシ工業
町道竈鼻川浦線2工区付帯工事	市川三郷町上野字竈鼻地内	7,350,000	峡南建設(株)
町道町屋川浦線改良工事	市川三郷町上野字川浦地内	11,130,000	八木建設(株)
町道大正3号線改良工事	市川三郷町高田字大正地内	7,245,000	(株)浅間組
高萩地内水路改修工事	市川三郷町高萩地内	3,601,500	伊藤建材(株)
南区地内水路改修工事	市川三郷町大塚字東村地内	5,250,000	(株)岩下建設
6丁目地内水路改修工事	市川三郷町市川大門地内	2,730,000	(有)岸本興業
春日町地内水路改修工事	市川三郷町市川大門地内	1,354,500	(株)丸喜上野建設
清水地内水路改修工事	市川三郷町山保地内	1,396,500	(株)長田組土建
道場川河川改修工事	市川三郷町下大鳥居地内	2,373,000	依田建設(株)
平成20年度市川三郷町洪水ハザードマップ作成業務委託	市川三郷町地内	5,670,000	(株)バスコ山梨支店
公共下水道舗装本復旧測量設計業務委託(流1工区)	市川三郷町市川大門地内他	1,386,000	(株)オーツヤ測量
市川三郷町サービスシステム更新業務委託	市川三郷町市川大門地内	6,268,500	(株)YSK e-com
大塚第4地区CDEF1工程業務委託	市川三郷町大塚字後田・桜塚・岩清水地内	5,250,000	陸地測量(株)
つつじ公園公衆トイレ新築工事設計監理業務委託	市川三郷町高田地内	1,029,000	(有)木村設計
市川三郷町民大塚体育館耐震補強設計業務委託	市川三郷町大塚地内	4,620,000	(有)木村設計
公共下水道実施設計業務委託(流1工区)	市川三郷町高田地内	10,237,500	(株)理工エンジニアリング
公共下水道実施設計業務委託(流2工区)	市川三郷町市川大門地内	8,032,500	(株)ブレーズ
公共下水道実施設計業務委託(特1工区)	市川三郷町鴨狩津向地内	4,357,500	(株)太陽設計
下水道管理システム構築業務委託	市川三郷町市川大門地内他	10,710,000	(株)六測
公共下水道管渠清掃及びTV調査業務委託(流1工区)	市川三郷町市川大門地内他	8,274,000	クーンヘルズ(株)
公共下水道地質・土質調査業務委託	市川三郷町市川大門地内	2,782,500	岩間井戸工業(株)
町道宮原一本松広場線測量設計委託	市川三郷町宮原地内	6,247,500	(株)太陽設計
町道落居細久保割石線用地調査委託	市川三郷町落居地内	4,882,500	(株)六測
普通四輪駆動消防車整備事業	市川三郷町宮原地内	6,562,500	(有)中村ポンプ工務所